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Пояснительная записка 

1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условий участка 

строительства 

В административном делении участок проектирования расположен д.Анахина 

Черницынского сельсовета Октябрьского района. 

При проектировании автодороги учитывалась необходимость максимального 

сохранения отметок существующих дорог, наименьший объем земляных работ и 

минимальное перемещение грунта. 

В геологическом строении трассы на изученную глубину 4,0-6,0м принимают участие 

верхнечетвертичные покровные отложения (рrQlll), представленные суглинками желто-

бурыми просадочными и непросадочными от твердой до полутвердой консистенции, 

пройденной мощностью от 3,2 до 5,1 м; современные отложения (Q lY) представлены 

дорожным покрытием (tQ lY ), мощностью 0,15м и почвенно-растительным слоем (РdQ lY ) 

мощностью 0,75-0,80 м.          

В геоморфологическом отношении трасса проектируемого проезда приурочена ко 

второй надпойменной террасе р. Сейм. 

На исследуемой площадке на период изысканий (июль 2020 г.) пробуренными   

скважинами  до глубины 6,0м  подземные воды  не выявлены.    

 По наличию и условиям развития процесса подтопления участок является 

неподтопляемый  и относится  к району III А. 

  В результате проведения  рекогносцировочного  обследования территории 

выявлено:   участок  изысканий имеет устойчивое состояние, проявления опасных 

геологических   процессов  (оползневых явлений, проседания грунта и т. п.) в районе 

участка изысканий не   выявлены. 

По степени сложности инженерно-геологических условий участок проектирования 

относится ко II категории. 

Рельеф района проектирования плоско–волнистый, отметки поверхности земли 

проектируемого участка колеблются от 167,45 м до 167,76 м.   

Район расположения автомобильной дороги относится к III дорожно-климатической 

зоне, которая характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым и влажным 

летом и сравнительно – холодной зимой. 

Среднегодовая температура воздуха 5,5°С (Курск). Средняя температура наиболее 

теплого месяца (июль)  18,7°С (Курск). Абсолютный максимум температуры - плюс 37-38°С. 

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 9,3°С (Курск). 

Абсолютный минимум температуры воздуха - 39.  

Продолжительность периодов с температурой воздуха, превышающей заданные 

значения (дни):МС Курск - минус 5°С - 271, 0°С - 228, 5°С – 187. 
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На исследуемой территории среднегодовое количество осадков 764 мм (МС Курск). 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период года (апрель-октябрь) – 438 

мм  (МС Курск). 

Снежный покров обычно появляется в первой-второй декаде ноября, в первой декаде 

декабря образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 125 - 128 дней. Устойчивый 

снежный покров полностью сходит в первой декаде апреля. 

 

2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка  

Особые природно-климатические условия - сейсмичность, мерзлые грунты, опасные 

геологические процессы на участке проектируемой автомобильной дороге отсутствуют. 

 

3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании 

В геологическом строении трассы на изученную глубину 4,0-6,0м принимают участие 

верхнечетвертичные покровные отложения (рrQlll), представленные суглинками желто-

бурыми просадочными и непросадочными от твердой до полутвердой консистенции, 

пройденной мощностью от 3,2 до 5,1 м; современные отложения (Q lY) представлены 

дорожным покрытием (tQ lY ), мощностью 0,15м и почвенно-растительным слоем (РdQ lY ) 

мощностью 0,75-0,80 м                              

В результате пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 

определённых полевыми и  лабораторными методами,  выделяется  ИГЭ:     

ИГЭ—1а (tQ IV) Дорожное покрытие представлено щебнем, залегает в скважине 2 от 

поверхности слоем мощностью 0,15 м, абсолютная отметка подошвы 167,45м. 

ИГЭ--1 (pdQ IV) Почвенно-растительный слой сложен макропористым тёмно-серым 

гумусированным суглинком. вскрыт во всех скважинах и залегает от поверхности слоем 

мощностью 0,75 - 0,80 м в интервале глубин от 0,15 до 0,8 м, абсолютные отметки подошвы 

166,65 - 166,70 м. Мощность плодородного слоя составляет 0,3м, подлежит срезке на всю 

глубину для улучшения малоплодородных земель. 

Основанием для трассы проезда служить не может из-за слабых несущих 

способностей. 

ИГЭ–2 (prQ III) Суглинок лессовидный желто-бурый, твёрдый, просадочный, 

слабопучинистый вскрыт во всех скважинах и залегает в виде слоя мощностью 2,6 м в 

интервале глубин от 0,8 до 3,5 м, абсолютные отметки подошвы 164,05 - 164,1 м. 

ИГЭ–3 (prQ-III) Суглинок жёлто-бурый полутвердый, непросадочный, 

слабопучинистый вскрыт во всех скважинах и залегает в виде слоя мощностью 0,6-2,5 м в 

интервале глубин от 3,4 до 6,0 м, абсолютные отметки подошвы 161,6 - 163,45 м.  



 

 Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 
и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

09052020-ТКР-ПЗ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

8 

Нормативные и расчетные значения  прочностных характеристик грунтов, которыми    

рекомендуется  пользоваться при расчетах по деформациям (α-0,85) и несущей 

способности      (α-0,95).          

Коэффициент уплотнения грунта в насыпи принят равным 0,98. 

Коэффициент относительного уплотнения для насыпи принят равным 1,1. 

 

4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности 

по отношению к материалам изделий и конструкций 

На исследуемой площадке на период изысканий (июль 2020 г.) пробуренными   

скважинами  до глубины 6,0м  подземные воды  не выявлены.    

 

5 Сведения о категории и классе объекта 

Нормы и технические условия проектирования определены на основании 

технического задания в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016  

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 

(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
Нормативы 

1.  Вид строительства                      Новое  

2.  Категория   

Проезд 
второстепенный 
(Табл.11.6 СП 
42.13330.2016)   

3.  Расчетная скорость движения км/ч 30 

4.  Количество полос движения шт. 1 

5.  Ширина полосы движения  м 3,5 

6.  Ширина обочины  (укрепленная щебнем) м 0,5 

7.  Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 

8.  Поперечный уклон обочин ‰ 40 

9.  Наибольший продольный уклон ‰ 4 

10.  Расчетная нагрузка на дорожную одежду кН 100 

11.  Тип покрытия   облегченный 

12.  Вид покрытия  асфальтобетон 

13.  Строительная длина км 0,274 

 

 

6 Сведения о проектной мощности объекта 
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Перспективная интенсивность движения транспортных средств будет составлять до 

200 приведенных автомобилей в сутки. 

 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

объекта 

Технологическое оборудование и специальные устройства линейного объекта 

настоящим проектом не предусмотрены. 

 

8 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Мероприятия по энергосбережению настоящим проектом не разрабатывались. 

 

9 Обоснование количества и типов оборудования, используемых в процессе 

строительства линейного объекта 

При подсчете общего потребного количества машин и механизмов учтено, что 

строительные машины по окончании работы одного потока переходят в состав отряда 

другого потока. Необходимое количество оборудования, транспортных средств и 

механизмов, посчитано по каждому виду работ, на основании принятых проектных 

решений и представлено в Разделе 5 "Проект организации строительства". 

 

10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала 

Учитывая природные условия, линейный характер объекта и объемы работ, 

строительство автомобильной дороги принято производить поточным методом с 

организацией комплексного потока, состоящего из специализированных звеньев 

(отрядов) по видам работ. Количество персонала, по группам производственного 

процесса, указано в таблице. 

Вид работ Персонал Ед. изм. Количество 

Подготовительные 
- рабочие-строители чел. 4 

- водители и машинисты чел. 3 

Земляные  
работы 

- рабочие-строители чел. 8 

- водители и машинисты чел. 6 

Устройство 
дорожной одежды 

- рабочие-строители чел. 8 

- водители и машинисты чел. 6 

Обстановка и 
обустройство 

дороги 

- рабочие-строители чел. 4 

- водители и машинисты чел. 3 

 

11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда 
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Руководство охраной труда и ответственность за общее состояние техники 

безопасности возлагается на начальника и главного инженера подрядной организации. 

При разработке внутрисменного режима работы в условиях нагревающего или 

охлаждающего микроклимата необходимо создать рациональный режим труда и отдыха 

работающих с организацией регламентированных перерывов.  

Строительные площадки и рабочие места должны быть обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты, первичными 

средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены во избежание 

доступа посторонних лиц. 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 

1,6 м, а участков работ – не менее 1,2 м. 

Строительные площадки и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений.  

На въездах на строительную площадку устанавливаются дорожные знаки, 

ограничивающие скорость движения транспорта до 5 км/ч. 

Противопожарными мероприятиями предусматривается обеспечение 

строительной площадки необходимым противопожарным инвентарем, возможностью 

беспрепятственного подъезда ко всем объектам и необходимым количеством въездов на 

территорию строительной площадки. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ, где должны быть разработаны мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с требованиями 

норм и правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против 

самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых 

материалов. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться в штабеля в 

соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1). 
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Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с 

межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 

механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается. 

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в строительстве 

в зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих правил 

и норм должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном транспорте, 

межотраслевые правила по охране труда и государственные стандарты. 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-

разгрузочных работ, должно соответствовать характеру груза. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

 

12 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных 

систем управления 

В проектной документации автоматизированные системы управления не 

предусмотрены. 

 

13 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" 

Настоящим проектом не предусмотрено размещение технических средств 

обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системы, 

обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде 

данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности.  

 

14 Описание решений по организации ремонтного хозяйства 

Эксплуатация автомобильных дорог производится в соответствии с 

Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис вместо 

ВСН 24-88 Минавтодора РСФСР). 

Требуемое количество машин и оборудования для содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них определяется в соответствии с ОДМ 218.2.018-

2012 "Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-
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эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

при разработке проектов содержания автомобильных дорог". 

За автомобильной дорогой на протяжении всего периода ее эксплуатации должен 

производиться систематический надзор, включающий: осмотры, текущие осмотры, 

периодические осмотры; обследования и испытания. 

Перечень видов работ по содержанию автомобильной дороги назначается в 

соответствии с главой IV "Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них". 

 

15 Обоснование технических решений по строительству в сложных 

инженерно-геологических условиях 

Сложные инженерно-геологические условия отсутствуют.  

 

16  Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна 

Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с типовыми 

материалами для проектирования. 

Ширина земляного полотна - 4,5 м. 

Трасса автомобильной дороги на всем протяжении проходит в корыте. 

Директивная отметка возвышения оси проезжей части над рельефом местности принята 

0,20 м, максимальная высота 0,22 м. Заложение откосов - 1:4. 

 

17 Обоснование требований к грунтам отсыпки  

Для устройства земляного полотна должны быть использованы непучинистые 

песчаные материалы. Песок должен отвечать требованиям ГОСТ 25100-2011. Модуль 

крупности от мелкого до крупного, объемный вес в состоянии естественной влажности 

1600 – 1900 кг/м³, объемный вес насыпной – 1500 – 1800 кг/м³. 

При возведении насыпей из непылеватых песков в летних условиях допустимая 

влажность при уплотнении не ограничивается. Влажность грунтов отсыпки должна быть 

близкой к оптимальной, при недостаточной влажности грунтов летом рекомендуется 

производить полив грунтов водой при уплотнении. 

При возведении насыпей в зимних условиях влажность не должна быть более 1,3 

оптимальной влажности при песчаных и непылеватых супесчаных грунтах. 

 

18 Обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин 

коэффициентов уплотнения для различных видов грунта 

 Возведение насыпи земляного полотна проектом не предусмотрено. 
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19 Расчет объемов земляных работ 

Объемы земляных работ посчитаны в ведомости попикетного подсчета объемов 

земляных работ и покилометровой ведомости земляных работ приведенных на чертежах.  

Общий профильный объем выемки (корыта под дорожную одежду) составил 404 

куб.м, Объем излишнего грунта составил 337 куб.м 

 

20 Описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к 

земляному полотну 

Поверхностный водоотвод запроектирован открытого типа со сбросом воды с 

проезжей части по обочине на прилегающую территорию. Продольный водоотвод 

осуществляется по рельефу.  

Для предохранения откосов земляного полотна от размывов проектом 

предусмотрено их укрепление засевом трав по плодородному слою грунта толщиной 15 

см. Общая площадь укрепления откосов по проекту составляет 448 кв.м. 

 

21 Описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий 

В соответствии с заданием на проектирование при разработке проекта дорожная 

одежда была принята облегченного типа с покрытием из асфальтобетона.  

Дорожная одежда проезжей части автодороги принята следующего типа: 

Тип А: 

- покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка II ГОСТ 9128-

2013 – 0,06 м; 

- верхний слой основания из ЩПС С4 фр.0-80 М800 по ГОСТ 25607-2009 – 0,12 м; 

- нижний слой основание из ЩПС С4 фр.0-80 М800 по ГОСТ 25607-2009 – 0,15 м; 

- подстилающий слой из песка очень мелкого по ГОСТ 8736-2014  – 0,10 м. 

Площадь асфальтобетонного покрытия составила 906 кв.м. 

Плотность асфальтобетона при устройстве покрытия составляет 2,42 т/куб.м. 

Коэффициент расхода ЩПС – 1,3. 

 

22 Описание конструктивных решений противодеформационных 

сооружений земляного полотна 

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна и предохранения их от 

размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено их укрепление. 

Укрепление откосов насыпи предусмотрено засевом трав по слою растительного 

грунта толщиной 0,15 м. 

 

23 Перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания 

на них животных 
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Мероприятия по защите трассы от снежных заносов осуществляется в рамках 

содержания автомобильной дороги. 

Уменьшение снегозаносимости при зимнем содержании дороги - это сохранение и 

восстановление обтекаемого поперечного профиля при снегоуборочных работах. 

Работы по очистке автомобильной дороги от снега выполнять в соответствии с 

технологическими схемами, приведёнными в ОДМ 218.2.018-2012 "Методические 

рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники 

для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог". Очистку дороги от снега производить 

специализированными снегоочистительными машинами. 

Мероприятий по защите трассы от попадания на них животных не 

разрабатывалось. 

 

24 Обоснование типов и конструктивных решений искусственных 

сооружений 

Проектом не предусмотрено устройство искусственных сооружений. 

 

25 Описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов 

Проектной документацией строительство путепроводов и мостов не 

предусмотрено. 

 

26 Сведения о способах пересечения объекта 

На ПК0+00 и проектируемая автодорога примыкает в одном уровне к 

асфальтобетонному покрытию дороги общего пользования «ул. Интернациональная», на 

ПК2+74 – к асфальтобетонному покрытию дороги общего пользования «ул. Дружбы». 

 

27 Сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне 

аварийности автомобильной дороги 

Основными параметрами и характеристиками, определяющими транспортно-

эксплуатационное состояние дороги, являются: 

- геометрические параметры, к которым относится ширина проезжей части, 

краевой укрепленной и остановочной полос обочин, продольные уклоны, радиусы кривых 

в плане и профиле, уклоны виражей и расстояние видимости; 

- прочность дорожной одежды проезжей части, краевой укрепительной и 

остановочной полос обочин; 

- ровность и сцепные свойства покрытия проезжей части, краевой укрепительной 

и остановочной (укрепленной связным материалом) полос обочин; 

- прочность и устойчивость земляного полотна и его элементов; 
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- целостность и работоспособность водоотводных и дренажных сооружений; 

- наличие и требуемое состояние элементов инженерного оборудования и 

обустройства дороги. 

На момент проектирования все вышеперечисленные параметры находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Сведения об уровне аварийности автомобильной дороги отсутствуют.   
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12. ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд". 

13. ОДН 218.1.052-2002 "Оценка прочности нежестких дорожных одежд". 
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ООО

П 7

ПК0+00 - ПК2+74

Типовой поперечный профиль автодороги

Типовой поперечный профиль автодороги

Тип 1
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ООО

П 8

Конструкция дорожной одежды.
Ведомость проектируемой дорожной одежды

Конструкция дорожной одежды 
Тип А

Ведомость проектируемой дорожной одежды

Уплотнённый грунт
Песок очень мелкий по ГОСТ 8736 - 2014                                                - 0,10м
ЩПС С4 фр. 0-80  по ГОСТ 25607 - 2009                                                 - 0,15м

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II  по ГОСТ 9128-2013 - 0,06м
ЩПС С4 фр. 0-80  по ГОСТ 25607 - 2009                                                 - 0,12м

1
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4

3,5/20,5засев трав по плодо-
родному слою
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Обочина укрепленная щебнем М 800 фр. 10-20  -0,12м
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ООО

П 9

Ведомость попикетного подсчета объемов земляных работ

Ведомость попикетного подсчета объемов
земляных работ
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ООО

П 10

Ведомость укрепления откосов 
земляного полотна

Ведомость укрепления обочин.
Ведомость укрепления откосов
земляного полотна

Ведомость укрепления обочин 



ПодписьN°док.Лист ДатаИзм Кол.уч
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
º 

Ин
в. 

Nº
 п

од
л.

ГИП

Н.Контр.

Разраб. Сукнев
Чаплыгин

Чаплыгин "АВТОПРОЕКТ"

09052020-ТКР
Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского

сельсовета Октябрьского района

ООО

П 11

Покилометровая ведомость земляных работ

Покилометровая ведомость земляных работ 
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ООО

П 12

Ведомость объёмов основных работ   

Ведомость объёмов основных работ
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