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Пояснительная записка 

1. Основание для разработки проектной документации 

Основанием для выполнения корректировки проекта на строительство объекта: 

"Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского 

района" является муниципальный контракт и задание на проектирование, являющееся 

приложением к муниципальному контракту, Строительство объекта планируется 

осуществить в рамках реализвции муниципальной программы Октябрьского района 

Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 

Октябрьском районе Курской области и безопасности дорожного движения» 

 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Проектная документация разработана на основании: 

­ задания на проектирование, утвержденное Главой Черницынского сельсовета 25 

мая 2020 года; 

­ проекта планировки территории, выполненного ООО "АВТОПРОЕКТ" в июне 2020 

года; 

­ проекта межевания территории, выполненного ООО "Геомастер" в июне 2020 года; 

­ технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: " Проезд по 

переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района", 

выполненный в июне 2020 года ООО "Геомастер"; 

­ технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: " Проезд по 

переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района", 

выполненный в июле 2020 года ИП Татуйко А.С.; 

­ Постановления "Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания границ земельных участков полосы отвода для строительства и 

размещения линейного объекта: "Проезд по переулку Школьный в д.Анахина 

Черницынского сельсовета Октябрьского района ". 

­ Исходных данных от заказчика (справка о дальности возки материалов). 

 

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района 

В административном делении участок проектирования расположен д.Анахина 

Черницынского сельсовета Октябрьского района.  

При проектировании автодороги учитывалась необходимость максимального 

сохранения отметок существующих дорог, наименьший объем земляных работ и 

минимальное перемещение грунта. 

В геологическом строении трассы на изученную глубину 4,0-6,0м принимают участие 
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верхнечетвертичные покровные отложения (рrQlll), представленные суглинками желто-

бурыми просадочными и непросадочными от твердой до полутвердой консистенции, 

пройденной мощностью от 3,2 до 5,1 м; современные отложения (Q lY) представлены 

дорожным покрытием (tQ lY ), мощностью 0,15м и почвенно-растительным слоем (РdQ lY ) 

мощностью 0,75-0,80 м.          

В геоморфологическом отношении трасса проектируемого проезда приурочена ко 

второй надпойменной террасе р. Сейм. 

На исследуемой площадке на период изысканий (июль 2020 г.) пробуренными   

скважинами  до глубины 6,0м  подземные воды  не выявлены.    

По наличию и условиям развития процесса подтопления участок является 

неподтопляемый и относится к району III А. 

В результате проведения рекогносцировочного обследования территории выявлено: 

участок изысканий имеет устойчивое состояние, проявления опасных геологических   

процессов (оползневых явлений, проседания грунта и т. п.) в районе участка изысканий не   

выявлены. 

По степени сложности инженерно-геологических условий участок проектирования 

относится ко II категории. 

Рельеф района проектирования плоско–волнистый, отметки поверхности земли 

проектируемого участка колеблются от 167,45 м до 167,76 м.   

Район расположения автомобильной дороги относится к III дорожно-климатической 

зоне, которая характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым и влажным 

летом и сравнительно – холодной зимой. 

Среднегодовая температура воздуха 5,5°С (Курск). Средняя температура наиболее 

теплого месяца (июль) 18,7°С (Курск). Абсолютный максимум температуры - плюс 37-38°С. 

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) минус 9,3°С (Курск). 

Абсолютный минимум температуры воздуха - 39.  

Продолжительность периодов с температурой воздуха, превышающей заданные 

значения (дни): МС Курск - минус 5°С - 271, 0°С - 228, 5°С – 187. 

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков 764 мм (МС Курск). 

Наибольшее количество осадков приходится на теплый период года (апрель-октябрь) – 438 

мм (МС Курск). 

Снежный покров обычно появляется в первой-второй декаде ноября, в первой декаде 

декабря образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 125 - 128 дней. Устойчивый 

снежный покров полностью сходит в первой декаде апреля. 

4. Описание вариантов маршрута прохождения линейного объекта 

Проектируемая автомобильная дорога проходит по существующему грунтовому 
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проезду. 

В плане, дорога запроектирована, из условия максимально возможного прохождения 

по существующему направлению с допустимыми радиусами поворота. 

Вариантное проектирование не проводилось. Ось трассы запроектирована с 

максимальным использованием существующего проезда.  

 

5. Сведения о линейном объекте 

Наименование объекта: "Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского 

сельсовета Октябрьского района"  

Назначение: транспортная связь внутри населенного пункта д.Анахина 

Черницынского сельсовета Октябрьского района. 

Месторасположение начального пункта - кромка автомобильной дороги "ул. 

Интернациональная", конечного – пересечение с автомобильной дорогой "ул. Дружбы" 

путем устройства съездов. 

Краткая характеристика: 

- протяженность 274,00 м; 

- средняя ширина полосы постоянного отвода – 6,6 м; 

- площадь полосы постоянного отвода – 1808 кв. м; 

- угол поворота 1°18'; 

- радиус в плане 2000 м. 

Трасса имеет в плане 1 угол поворота, длина прямых участков составляет 228,58 м, 

кривых – 45,42 м.  

Проезжая часть имеет односкатный профиль с поперечным  уклоном 20‰ на 

проезжей части и 40‰ на обочинах. 

 

6. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта 

Нормы и технические условия проектирования определены на основании технического 

задания в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016  "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*) и приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
Нормативы 

1.  Вид строительства                      Новое  

2.  Категория   

Проезд 
второстепенный 
(Табл.11.6 СП 
42.13330.2016)   

3.  Расчетная скорость движения км/ч 30 

4.  Количество полос движения шт. 1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
Нормативы 

5.  Ширина полосы движения  м 3,5 

6.  Ширина обочины  (укрепленная щебнем) м 0,5 

7.  Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 

8.  Поперечный уклон обочин ‰ 40 

9.  Наибольший продольный уклон ‰ 4 

10.  Расчетная нагрузка на дорожную одежду кН 100 

11.  Тип покрытия   облегченный 

12.  Вид покрытия  асфальтобетон 

13.  Строительная длина км 0,274 

Класс линейного объекта по ГОСТ Р 52398-2005 - дорога обычного типа 

(нескоростная дорога). 

 

7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и (или) 

постоянное пользование 

Площадь постоянного отвода земельного участка, необходимого для размещения 

автодороги определена с учетом требований Постановления Правительства РФ от 2 

сентября 2009 г. №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса" и составляет 1808 кв.м. 

Средняя ширина полосы постоянного отвода составляет 6,6 м. 

Полоса временного отвода проектом не предусмотрена в связи с плотной жилой 

застройкой. 

 

8. Сведения о категории земель 

Проектируемая автомобильная дорога проходит по существующей грунтовой 

дороге. Категория земель, на которых будет располагаться объект капитального 

строительства – земли населенных пунктов. 

 

9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

Настоящим проектом возмещение убытков правообладателям земельных участков 

не предусмотрено в связи с их отсутствием. 

10. Сведения об использовании в проекте изобретений, результатах 

проведенных патентных исследований 

При осуществлении проектных и изыскательских работ ООО "АВТОПРОЕКТ" не 

использовало существующие на сегодняшний день патентные исследования и 
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изобретения в области ПИР и СМР. 

11. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Специальные технические условия при разработке проектной документации 

отсутствовали. 

12 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

При разработке проектных решений и выполнении расчетов конструктивных 

элементов сооружений специальные программные продукты не использовались. 

13 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Затраты связанные со сносом зданий и сооружений и переселением людей 

настоящим проектом не предусматриваются.   

 

14 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 

намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

При проектировании учитывалась необходимость максимального сохранения отметок 

существующей дороги, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение 

грунта. 

Учитывая природные условия, сосредоточенный характер и объемы работ, 

строительство автомобильной дороги принято производить поточным методом с 

организацией комплексного потока, состоящего из специализированных звеньев (отрядов) 

по видам работ: 

– подготовительные и прочие работы; 

– земляные работы; 

– искусственные сооружения; 

– дорожная одежда; 

– укрепительные работы; 

– обстановка и обустройство дороги. 

При разработке проекта организации строительства принят следующий режим 

работы комплексных потоков: 

– шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

– продолжительность смены 8 часов (работы в одну смену). 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию составляет 3 месяца с начала 

строительства. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
шского сельсовета 

А.В.Котов 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проезд по переулку Школьный  в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района 

1. Основание для проектирования

2. Проектная организация - генеральный
проектировщик

3. Генеральная подрядная организация

4. Вид строительства

5. Стадийность проектирования

6. Требования к проектной документации

7. Особые условия заказчика

8. Основные технико-экономические
показатели объекта, в т.ч. мощность,
производительность, производственная
программа

Письмо-заказ 

ООО «АВТОПРОЕКТ» 

По результатам торгов 

Новое 

Проектная документация 

1 .Пояснительная записка. 
2.Проект полосы отвода.
3.Технологические и конструктивные
решения.
4.Проект организац�:�и строительства.
5.Мероприятия по охране окружающей
среды.
6.Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
7.Смета на строительство

Проектная документация - 4 экз. 
Сметы - 3 экз. 

Запроектировать: 
-автомобильную дорогу протяженностью - 
280,0 м (уточнить проектом);
-категория - проезд второстепенный (табл. 11. 

6 сп 42.13330.2016);
-расчетная скорость - 30 км/ч;
-ширина проезжей части - 3,5 м;
-количество полос движения - 1;
-класс сооружения - КС-2;
-уровень ответственности - нормальный;
-расчетная нагрузка - 100 кН;
-тип покрытия - облегченный;
-вид покрытия - асфальтобетон Тип Б, Марка 
11; 







AAMI,IHI4 C T PA LIITfl O K Tfl E P b C K O T O PAIZ O HA
KypcxolZ osJrACTu

TIOCTAHOBJIEHI,IE

Or 17.06.2021 r. i\b 483
Kypcraa o6lacrr, n. flpruuquuo

06 ytnepxAeHr{[ [poeKTa rJraHrlpoB*rr repprrroprr[ H rrpoeKTa Merr(eBaHrrflTepplrropuit gtrt crpolrreJrbcrBa .nuHefiHo.o ,6l"*ra: <<IIpoe3A rro repeyJrKyIllrco'rrrHrrfi n g. Anaxnna rrepuullbrHcxoro ceJrbcoBera Orcrs6prcxoro pafioHa
Kypcrcofi o6.rracrn>>

B coorBercrBt4rr ' co cr. 45 fpa4ocrpor4TeJrbHoro Ko4erca pocczficxofi
@e4epaqzv. or 29.12.2004r. J\lb 190-o3, @e4epurr""ro, 3aKoHoM or 06.10.2003 r.
'l\b 131-o3 (06 o6rqzx TpIIHIII'Irax opraHr43arlr4lr MecrHoro caMoyupaBJreH,s BPocczficrcofi @e4epa\vuI>>, YcrasoNa MyHt4uzn€urbHoro pafioua <Oxrx6prcxufi pafiom>Kypcxofi o6nacru, TTLITEIBa{ pe3yJrbrarEr [poBeAeHVs uy6rz.ruux cnyuauzfi upaccMorpeB rIpeAcraBJIeHHbIfi upoerct [JIaHLIpoBKII Teppuropuu u rpoeKT MexeBaH,rrr
Teppl'rropLru Ha 3eMeJIbHbIfi yvacroK, [peAHa3HaqeHHbri, llipasMerrlegr.rf, ruaneftrroroo6rerra: <<flpoes4 ro repeyJrxy Ilkolrnufi n
4' AuaxraHa tlepuzltrhrHcKoro ceJlbcoBera oxrs6prcxoro pafiouaKypcrofi o6racrn>, nlpaHI{IIax MyHI4IIV[€urbHoro o6pa.:onanux <<rlepuzqErHcKoro ceJrbcoBerD)Or<u6prcKoro pafiorta Kypcrofi o6nacru, A4uunuc rpaqr.lrfl oxrxoprcKoro pafiota
Kypcrofi o6 nacru IOCTAHOB JIfET :

1' YtnepAztr [poeKT [JIaHrrpoBKLI Teppr4Topvu u [poeKT MexeBaHr{.,r
Teppr4Topr{r{ nznefinoro o6rerra: <<rlpoes4 no repeynry flhonrnrrfi s
4' Auaxuua rlepuullhrHcKoro ceJlbcoB.ru O*rr6prcroro pafioruaKypcxofi o6.nacrn>.
- 2' ouy6maroBarb Hacro-f,ulee [ocraHoBJreH]re nyreM pa3MerrleHLr[ Hao0raqzanbHoM cafite A4Irtuuzcrparryrr4 Oxrx6prcKoro pafiona Kypcrcofi o6lacrz

https:l/admokt.ru.
3' Koutponb Bo3JIoxI{Tb Ha 3aMecrrrrer.s frasrr A4rrazrucrparruuoxrx6prcKoro

pafiowa Kypcxofi o6tacru ro crpol{reJrbcrBy, 4opoxuofi Aef,reJrbH ocrr4, xKx u
3eMeJrbHbrM rrpaBoorHorueHr{xna Arapxoiiy O. p .

4'Hactoslqee [ocraHoBJleHue ncryuaer B.cr4Jry co rHs ero ony6JrLrKoBaHr.rf,.

Irasa Oxrr6prcKoro pafioua
Kypcxoft o6lacru 

i O.A. EuKoscxzfi
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