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09052020 - СМ - СП 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Состав проектной 
документации 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

ООО "АВТОПРОЕКТ" ГИП Чаплыгин 

3 

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование  Примечание 

1 09052020ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 09052020-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 

3 09052020-ТКР 
Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения 

4 09052020-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 

5 09052020-ООС 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 
среды 

6 09052020-ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

7 09052020-СМ Раздел 9. Смета на строительство 



СОСТАВ   СМЕТНОЙ   ДОКУМЕНТАЦИИ: 

1. Пояснительная записка
2. Сводный сметный расчет стоимости строительства (2001г.)
3. Сводный сметный расчет стоимости строительства (1кв.2022г.)
4. Локальный сметный расчет № 01-01-01 «Разбивка

трассы.»

5. Объектный сметный расчет № 02-01 «Строительство проезда. » с
локальными сметными расчетами №
2-01-01, № 02-01-02,

6. Расчет стоимости затрат, связанных с проведением экспертизы
7. Смета на выполнение проектной документации
8. Смета на выполнение инженерно- геодезических изысканий
9. Смета на выполнение инженерно- геологические изысканий

10.Справка о транспортировке грунта и материалов

Сметная документация составлена на основании задания на 
проектирование. 

Локальные сметные расчеты составлены по ведомостям объемов работ. 

ПОКАЗАТЕЛИ   СТОИМОСТИ 

Наименование Ед.изм. 

Базовая 
стоимость 
(ФЕР-2001 
Минрегион 

РФ) 

Стоимость в 
текущем 

уровне цен 
с НДС на      

1 кв.2022г.

Общая сметная стоимость объекта тыс.руб. 254,14 2 743,08

Удельная стоимость L= 0,274 км тыс.руб./км 927,52 10011,24



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сметная документация на строительство объекта: Проезд по пер.Школьный в 
д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского района  составлена по

«Методике определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по
 сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации»,  утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 

2020г.  №421/пр., а также согласно нормативным документов Госстроя и Постановления 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008 

«Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию». Локальные сметы составлены по сметно-нормативной базе 2001г., с 

использованием федеральных единичных расценок ФЕР 81-02-01-2001, ФЕР 

81-02-27-2001, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства 
ФССЦпг 81-01-2001 и федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 
применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001 в редакции 2020 года(ФЕР-2020 с 
Изм.1-9, справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

2. При составлении сметной стоимости строительных и монтажных
работ учтены накладные расходы по видам строительных и монтажных работ в 
размерах в соответствии с Методикой 2020. Сметная прибыль по приказу
774/пр. от 11.12.2020 г.,  накладные расходы по приказу 812/пр от 21.12.2020 г.,636/пр от 
02.09.2021 г.
3 .Пересчет в текущий уровень цен на 1 квартал 2022 г. произведен путем применения 
индексов пересчета к СМР индекса К=9,84«Автомобильные дороги»согласно письму 
Минстроя России от 29.04.2022 г. № 19372-ИФ/09;  к изыскательским работам индекса 
К=4,60 , проектным 4,53 согласно письму Минстроя России от 22.01.2021 г. № 1886-
ИФ/09, приложение №2 (1 кв. 2021г.),к экспертизе проекта К=5,71-коэффициент

инфляции потребительских цен. 

4. Месторасположение объекта:  пер.Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета 
Октябрьского района
5. Источник финансирования реализации проекта: областной бюджет, местный бюджет.
6. Генеральная подрядная организация по строительству не определена.
7. Лимит затрат по главе 8 «Временные здания и сооружения» предусмотрен на 
основании «Методики определения затрат на строительство временных зданий и 
сооружения» (Приказ Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр) приложение 1
п.48.2 и составляет 1,5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ по гл.1-7.
8. В главе 10 учтены затраты на строительный контроль (технического надзора) 
строящегося предприятия. Лимит затрат определен в размере 2,14% от итогов глав

1-9 (графы 4,5,6) и норматива, утвержденного постановлением правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010г. №468.



9 .В главе 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» учтены
затраты по проведению экспертизы проектов согласно постановлению
Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145. 
10. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере
2% в соответствии с п.179а Методики определения сметной стоимости 
строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр). 

11. Согласно Методики определения сметной стоимости, утвержденной
приказом Минстроя России от 4.08.2020 г. №421/пр, п. 181 учтены затраты,
связанные с налогом на добавленную стоимость (20%) .

Главный инженер проекта   С.В.Чаплыгин 



РАСЧЕТ  
стоимости затрат за проведение государственной экспертизы. 

Исходные данные: 

1 Объект: Проезд по переулку Школьный  в д.Анахина Черницынского 
сельсовета Октябрьского района    

РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Кi 

РПнж - размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации нежилых объектов капстроительства; 

Спд, Сиж – стоимость изготовления проектной документации, стоимость 
изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на 
госэкспертизу в ценах 2001 года; 

П - % от суммы Спд, Сиж; (приложение) 

Кi – коэффициент изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских и работ к уровню цен 2001 года; 

Распределение базовой цены проектирования: 
(письмо Минрегион РФ от 08.08.2008г. № 19512-СМ/08) 

40% - стоимость проектных работ; 
60% - рабочая документация;  

Стоимость затрат на проведение госэкспертизы: 
(в ценах ФЕР-2001) 

Спд = 35,46 тыс.руб.

П 33,75%

Сиж = 1,043 + 0,28х 11,37 = 4,22тыс.руб.

П 33,75%

РПнж = 35,46 х 0,3375 + 4,22х 0,3375 = 13,39 тыс.руб. (ФЕР-2001г.)

Затраты на проведения государственной экспертизы определены в 
соответствии с «Положением об организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
в Постановлении Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. 

 Составил: М.А.Басова



СМЕТА№l 

на вьmолнение проектной документации по объекту: 

"Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского 
района", 

подлежащих вьmолнению ООО "АВТОПРОЕКТ" 

Обоснов 
№ Наименование и характеристика ание Измерит 

Кол-во 
Цена, Стоимость 

п/п работ и расчет стоимости стоимост ель руб. в руб. 
и 

Автодорога общего 
пользования, общей 
протяжённостью О ,3 км 

СБЦПР 148980 х 0,34 х 0,7 
АД-

1 
где 

2007, объект 1 35457 35457 
148980 - стоимость в руб., 

табл.2 
0,34 - % проектных работ 
0,7 - коэффициент по Письму 
ОАО "Центринвестпроект" 

№391-03/4 от 06.07.2011 г. 

Итого: 35457 

Главный инженер проекта 
� 

С.В. Чаплыгин 



СМЕТА№l 

на вьшолнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

"Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского 

района", 

подлежащих выполнению ООО "АВТОПРОЕКТ" 

Ном. частей 

Характеристики предприятии, 
глав.- табл.пор. 

и пунктов Расчет Стоимость 
№п/п здании, сооружении или виды 

указаний к (рублей) 
работ 

стоимости 

разделу или 

главе 

Топографо-геодезические изыскания: Руководящие документы: 1) «СБЦ на инженерные 

изыскания для строительства» 2004 г 

Создание инженерно-
Таб. 9, §13, 

1 топографического плана в 
(полевые) 

0,9 х 759 683 

масштабе 1: 1 ООО 

Создание инженерно-
Таб. 9, §13, 

2 топографического плана в 
(камеральные) 

0,9 х 227 204 

масштабе 1: 1 ООО 

3 
Расходы повнутреннему Таб. 4, §1, 

683 х 0,0875 60 
lmaнcnooтv 8.75% 

4 
Расходы по внешнему Таб. 5, §2, 

683 х 0,14 96 
trоанспортv 14,0% 

Итого: 1043 

Главный инженер проекта С.В. Чаплыгин 



СМЕТА№l 

на инженерно-геологические изыскания по объекту: 

"Проезд по переулку Школьный в д.Анахина Черницынского сельсовета Октябрьского 

района", 

подлежащих вьmолнению ООО "АВТОПРОЕКТ" 

№ 
Стоимост 

п/п 
виды работ № частей, глав, сборника цен Расчет стоимости ь 

(рублей) 
Инженерно-геологические изыскания 

1. Полевые работы

Бурение скважины Справочник базовых цен на 

1.1. 
диаметром до 60 мм инженерно-геологические 

8 х 7,1 57 
III категория породы изыскания для строительства 

(8 м) Москва 1999 г .. Табл. 13. & 1 

Гидрогеологические 

1.2. 
наблюдения при 

Табл.15, §1 8 х 1,5 12 
бурении скважины 

глубиной до 5 м 

1.3. Внутренний транспорт Табл.4, §1 - 8,75% (57+ 12) х 0,0875 6 

1.4. Внешний транспорт Табл.5, §2 - 14,0% (57+ 12) х 0,14 10 

ИТОГО: 85 

2. Лабораторные работы

Полный комплекс 

2.2. 
определений 

Табл.63, §8 2 х 47,1 94 
физических свойств 

ДЛЯ ГРVНТОВ 

ИТОГО: 94 
3. Камеральные работы

Камеральная 

обработка буровых 

3.1. работ с Табл.82, §2 8 х 8,0 64 

гидрогеологическими 

наблюдениями 

Камеральная 

3.2. 
обработка 

Табл.86, §1 - 20% 94 х 0,20 19 
комплексных 

исследований 

3.3. 
Составление 

Табл.87, §1 - 18% (64+19)х 0,18 15 
технического отчета 

ИТОГО: 98 

Всего по разделам 1,2,3 277 

Главный инженер проекта С.В. Чаплыгин 



17.06.2020г №126 

с .  Черницыно 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Директору ООО "АВТОПРОЕКГ' 

Ефремову В.В. 

СПРАВКА 

Администрация Черницынского сельсовета Октябрьского района Курской области 

сообщает, что для строительства объекта: Проезд по переулку Школьный в д.Анахина 

Черницынского сельсовета Октябрьского района, будет использоваться: 

- песок очень мелкий из местного карьера месторождение Анахинское

Октябрьского района, дальность возки на объект строительства составит- 3 км, 

- складирование растительного и непригодного грунта будет осуществляться на

площадке, расположенной в 2 км от места строительства, 

- завоз недостающего минерального грунта для возведения насыпи будет

осуществляться из карьера на расстояние 5 км, 

-вывоз бытового и строительного мусора с объекта строительства будет

осуществляться на полигон ТБО расположенный вблизи д.Чаплыгино дальность возки 

составит 32 км, 

-завоз щебня, ЩПС и асфальтобетонной смеси с производственной базы АО

«Октябрьский ДЭП» на расстояние 4 км. 

- завоз железобетонных и1делий, дорожных знаков из г .Курска - дальность 19 км.

доставка основных строительных материалов будет производиться 

автотранспортом и осуществляться в объемах, позволяющих вести работы непрерывно, без 

устройства полосы временного отвода. 

Глава Черницынского сельсовета А.В.Котов 
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